
 
 
 

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
 

553-1-2-19-4-21/20
 
 
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
 
 
I 1. Podaci o ugovornom organu
 

Naziv JP DEPONIJA D.O.O. MOSTAR

IDB/JIB 4227580800008

Kontakt osoba Azra Repeša

Adresa Vrapčići bb

Poštanski broj 88113 Vrapčići (bhp sa)

Općina/Grad Mostar

Telefon (036) 576-332

Faks (036) 576-332

Elektronska pošta jpdeponija@bih.net.ba

Internet adresa www.jpdeponija.ba

 
I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
 
I 2.a. Vrsta
 

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

 
I 2.b. Nivo
 

Grad,Mostar

 
I 2.c. Djelatnost
 

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

 
I 3. Zajednička nabavka
 

Ne

 
I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?
 

Adresa: Maršala Tita 9a/I
Telefon: (033) 251-590
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba

Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:21.8.2020. u 11:26
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Ne
 
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
 
 
II 1. Vrsta ugovora
 

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

 
II 2. Podjela na lotove
 

Ne

 
II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?
 

Ne

 
II 4. Opis
 
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
 

Studija uticaja na okoliš za aktivnosti deponiranja krutog komunalnog otpada

 
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora
 

Studija uticaja na okoliš za aktivnosti
deponiranja krutog komunalnog otpada

 
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
 

Glavni rječnik
Kod Opis

Glavni predmet 71313440-1 Usluge procjene utjecaja na okoliš (EIA) za građevinu
 
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci
 
II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
 

Ne

 
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora
 

prema TD

 
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
 

prema TD

 
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
 

prema TD

 
ODJELJAK III: POSTUPAK
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III 1. Vrsta postupka
 

Otvoreni postupak

 
III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
 

Najniža cijena

 
III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?
 

Ne

 
III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?
 

Ne

 
III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?
 

Ne

 
ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA
 

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:

Obavještenje o nabavci objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 05.03.2020. godine, a javno otvaranje ponuda izvršeno
je 23.03.2020. godine. Ugovorni organ je na prijedlog Komisije, dana 08.05.2020.godine, donio Odluku o izboru
najpovoljnijeg ponuđača. Ugovorni organ je dana 21.05.2020.godine godine zaprimio Žalbu drugorangiranog ponuđača IG
d.o.o. Banja Luka uloženu na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ispitujući Žalbu Ugovorni organ je utvrdio da je ista,
u skladu sa Članom 101. Zakona, blagovremena, dopuštena i podnesena od ovlaštenog lica. Smatrajući Žalbu neosnovanom,
ugovorni organ je kompletnu dokumentaciju sa svojim izjašnjenjem dostavio Uredu za razmatranje žalbi, dana
26.05.2020.godine. URŽ je donio Rješenje broj: JN2-03-17-1-1210-8/20 od 16.07.2020.godine, zaprimljeno dana
20.07.2020.godine, kojim djelomično usvaja žalbu, poništava odluku i vraća predmet ugovornom organu na ponovni
postupak.
Nakon provedene ponovne evaluacije svih ponuda, Komisija je dana 28.07.2020.godine, u Zapisniku o pregledu i ocjeni,
broj: 773/20-DP dala prijedlog direktoru da se ugovor dodijeli ponuđaču Institut za građevinarstvo IG d.o.o. Banja Luka.
U međuvremenu je istekao rok važenja ponuda i ugovorni organ je odlučio ne tražiti produženje istog iz razloga što je, usljed
posljedica izazvanih pandemijom korona virusa, koje su izvan moći ugovornog organa i koje ugovorni organ u momentu
pokretanja postupka nikako nije mogao predvidjeti, došlo do značajnog pada prihoda preduzeća i nemogućnosti iznalaženja
novčanih sredstava za sve planirane javne nabavke.
Otkazivanje navedenog postupka rezultat je i promjene okolnosti koje su proistekle iz odluka organa koji su nadležni za rad i
funkcioniranje Regionalne deponije Uborak-Buđevci u Mostaru (Uprava Grada Mostara, osnivač  JP Deponija Mostar sa
100% udjelom i Federalno ministarstvo okoliša i turizma, nadležno za rješavanje pitanja upravljanja otpadom na
regionalnom nivou i sudionik u izgradnji ove regionalne deponije). 
Naime, zbog stalnih  protesta građana lokalne zajednice tokom prošle i ove godine, čime je bilo u više navrata spriječeno
odlaganje otpada na ovu lokaciju, a time i odvoz otpada sa ulica Grada Mostara i okolinih naselja i ispostavljenog zahtjeva
građana nadležnim tjelima za dislokacijom deponije, došlo je do potpune izmjene pristupa u rješavanju ovog pitanja i JP
Deponija Mostar je izradila novi prijedlog Koncepta zbrinjavanja otpada koji predviđa postepeno zatvaranje ove deponije i
paralelno iznalaženje lokacije za novi centar za upravljanje otpadom te ga 07.04. 2020 uputila gradu Mostaru da ga proslijedi
Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.
Federalno ministarstvo okoliša i turizma, je na temelju primljenog Koncepta naložilo izradu Plana prilagođavanja koji
predstavlja početni dokument u procesu saniranja postojećeg stanja na ovoj deponiji, otklanjanju nedostataka koji
opterećuju okoliš i postepenog zatvaranja ove deponije a istovremeno iznalaženju lokacije za novi regionalni centar za
upravljanje otpadom.
U tome pravcu postupila je i Uprava Grada Mostara pa je uputila zahtjev za dostavu ponuda za izradu Projektnog zadatka za
izradu Studije o uticaju na okoliš nove lokacije regionalne deponije u Mostaru  od 06.07.2020., godine, početnog dokumenta
u ovom procesu.

Dakle, potpunom promjenom koncepta u rješavanju pitanja regionalne deponije Uborak-Buđevci u Mostaru koji je
proistekao iz  odluka nadležnih tijela, došlo je i do izmjene u procedurama javnih nabavki, odnosno objave natječaja za
izradu Plana prilagođavanja za ovu deponiju, a za čiju izradu je već i zaključen ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i čija je
izrada u toku, što nameće  otkazivanje potpisivanja ugovora za izradu Studije utjecaja na okoliš za deponiranja krutog
komunalnog otpada Uborak-Buđevci, dokumenta koji je u potpunoj koliziji sa novonastalom situacijom.
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ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE
 
 
V 1. Datum poništenja
 

29.7.2020.
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